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Azienda Regionale per | settor Agricoly, Foresiale ¢ Agro-Alimenare

N° Rep.

Thiene

Contratto per : Adeguamento alla normativa di preve nzione incendi dell’edificio Uffici.
CIG 336424137F CUP E18B11000050005

L'anno 2011 il giorno __ del mese di presso la sede di Veneto Agricoltura di Thiene
(VI1), via S. Gaetano, 74 si sono riuniti il Dr. Luigino Disegna, direttore della Sezione Innovazione e
Sviluppo e responsabile unico del procedimento che agisce in nome, per conto e nell'interesse di
Veneto Agricoltura (nel prosieguo denominata anche Stazione Appaltante), C.F. 92121320284;

-il Sig. legale rappresentante dell'impresa
(nel prosieguo denominata Appaltatore) con sede in via
, n Cap. Loc. Prov. C.F.
IP.IVA
PREMESSO
- che con Disposizione dell’Amministratore Unico dell’Azienda Veneto Agricoltura n. del

e stato conferito incarico all'lng. lvano Carollo dello Studio Tecnico Brazzale-Carollo
per la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori sopra citati per I'importo a base d’asta di euro
70.309,50 (settantamilatrecentonove/50) ed euro 1.097,98 (millenovantasette/98) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che I'opera é stata finanziata con fondi propri di Veneto Agricoltura;

- che il responsabile del procedimento, ha approvato e validato gli elaborati che fanno parte del
progetto esecutivo;

- che, da parte del responsabile unico del procedimento, sono stati determinati gli elementi a contrarre
ed e stato disposto di affidare i lavori mediante affidamento in economia-cottimo fiduciario, con il
sistema di realizzazione dei lavori a corpo e a misura secondo quant’altro specificato nel Capitolo
Speciale d’Appalto (nel prosieguo CSA) dei lavori di cui al presente contratto;

- che in data e stata indetta la procedura per I'appalto dei lavori di cui trattasi da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,;

- che con Decreto n. del del Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo i
suddetti lavori sono stati affidati all'impresa , con sede in
via ,n._ cap. Loc. prov. che ha offerto |l
ribasso del % ( per cento), sui prezzi dellElenco Prezzi Unitari di progetto e quindi
per un importo complessivo di euro ( ) costituito dall’ offerta di
euro ( ), oltre ad euro 1.097,98 (millenovantasette/98) per gli oneri
per la sicurezza, oneri fiscali esclusi;

- che la ditta € risultata vincitrice con un punteggio complessivo pari a

( );
- che con Decreto n. del del Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo la gara

e stata definitivamente aggiudicata alla succitata Ditta, alle condizioni dette, a seguito del riscontro
della regolarita delle procedure seguite;



- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la composizione societaria, la

capacita giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che I'Appaltatore ha presentato nei termini la documentazione richiesta prima dell'inizio dei lavori

(piano operativo di sicurezza, iscrizione alla camera di commercio, posizioni assicurative, garanzia

definitiva), acquisita al protocollo generale della Stazione Appaltante in data al n.
dal quale risulta che nulla osta all'affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori

PREMESSO QUANTO SOPRA

ARTICOLO 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo
patto.

ARTICOLO 2 - (Condizioni di appalto)

Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di tutti gli atti e gli elaborati costituenti il progetto dei lavori di cui al
presente contratto, e di non avere in proposito alcuna riserva od opposizione da manifestare;

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai lavori
e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

- di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori;

- di aver valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti ed in definitiva, di tutte le
circostanze generali e particolari che influiscono sulla realizzazione del progetto;

- di avere valutato i tempi del cronoprogramma dei lavori adeguati e sufficienti;

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da
altre norme del CSA) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu
aggiornati sistemi costruttivi.

ARTICOLO 3 - (Osservanza di leggi e regolamenti)

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ARTICOLO 4 - (Oggetto dell'appalto)

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida allAppaltatore che, come sopra
rappresentato, accetta, I'appalto relativo ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi dell’edificio Uffici presso la sede operativa di Thiene.

ARTICOLO 5 - (Corrispettivo dell’Appalto e modalita di pagamento)

1. La Stazione Appaltante paghera all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente
contratto, il corrispettivo di euro ( ) comprensivo degli oneri per la
sicurezza, oltre IVA, a seguito del ribasso del % ( per cento) effettuato sul prezzo a
base d'asta, somma risultante dall'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.

2. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che I'onere complessivo di cui al
presente contratto, trova copertura a valere sulle disponibilita della D.A.U. n. del al
capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario . Avverte, inoltre,
I’Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del
contratto medesimo e con il numero dell'impegno di spesa.




3. La Stazione Appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore & soggetta
alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’'originale progetto.

4. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascuna rata del prezzo
d’appalto & determinata:

a) per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilita e dal relativo sommario I'effettiva quantita
di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;

b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di
lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore
totale della parte a corpo.

5. La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’Appaltatore, in un’unica soluzione, mediante
bonifico bancario da emettersi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare ed
approvata e dall’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. A seguito dell’entrata in vigore della legge relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari, I’Appaltatore
ed i subappaltatori sono tenuti ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati (anche in
via non esclusiva) alla presente realizzazione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente opera
vanno registrati su questi conti correnti e devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali. Per
la tracciabilita i bonifici devono riportare, per ogni transazione, il codice univoco di progetto (CUP
E18B11000050005) ed il codice identificativo gara (CIG 336424137F). L'Appaltatore, a pena di nullita
del presente contratto, assume gli obblighi di rintracciabilita. Qualora le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o poste il contratto € risolto.

ARTICOLO 6 - (Temine di esecuzione e penalita)

Il termine per I'esecuzione dei lavori € stabilito in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecultivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all'1%o (uno) per mille dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 7 - (Consegna lavori)

La Stazione Appaltante provvedera alla consegna dei lavori entro e non oltre 45 (quarantacinque)
giorni consecutivi dalla data odierna. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 45 (quarantacinque)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ARTICOLO 8 - (Variazione dei lavori)

1. L’importo di cui all'art. 5 resta fisso ed invariabile. E ammessa la revisione prezzi secondo la
normativa vigente.

2. La Stazione Appaltante ha facolta di ridurre o incrementare I'importo contrattuale nella misura di
1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che I'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 9 - (Obblighi dell’Appaltatore)

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire I'appalto alle condizioni, patti e modalita previsti dai seguenti
elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, gia sottoscritto dallo stesso per integrale
accettazione, approvati e validati dal responsabile unico del procedimento, agli atti della Stazione
Appaltante (prot. n. 25536 del 20/10/2011) e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
anche se non materialmente allegati:

- preventivo di spesa, stima dei costi della sicurezza, quadro economico, lista categorie lavoro e
forniture, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d'appalto (CSA), piano di sicurezza e
coordinamento (PSC), cronoprogramma dei lavori, manutenzione, tutti gli elaborati grafici di progetto
(8 tavole).

2. L’appaltatore dichiara di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati
elencati al precedente comma 1, che restano depositati agli atti della Stazione Appaltante (citato prot.
n. 25536 del 20/10/2011).

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del CSA di cui al precedente
comma 1.

4. L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) indicato nel precedente comma 1, redatto dall'Ing. lvano Carollo.

5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di
Sicurezza (POS).



ARTICOLO 10 - (Garanzia definitiva)

1. L’ Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito una

garanzia fideiussoria, di importo pari al 10,00% (dieci/00) del costo dell'opera, per euro

( ), rilasciata da “

agenzia di in data , polizza n.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha dlrltto di

valersi di propria autorita della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione

medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione Appaltante debba, durante

I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 11 - (Polizza assicurativa)

L'Appaltatore ha prodotto copia della polizza di assicurazione, per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, rilasciata da " ", agenzia di
, in data , dell'importo di euro 72.000,00 (euro settantaduemila) per

danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione (all risks) e di euro

500.000,00 (euro cinquecentomila) sulla copertura assicurativa della responsabilita civile durante

I'esecuzione delle opere (R.C.T.)

ARTICOLO 12 - (Subappalto)

1. La Stazione Appaltante prende atto che I'Appaltatore ha indicato in offerta, l'intenzione di ricorrere

al subappalto/scorporo in corso d opera per I'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

a) opere di ;

b) opere di

c) opere di

2. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi di legge.

3. Per la legge relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari, I'’Appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti

ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati (anche in via non esclusiva) alla

presente realizzazione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente opera vanno registrati su

guesti conti correnti e devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali. Per la tracciabilita i

bonifici devono riportare, per ogni transazione, il codice univoco di progetto (CUP E18B11000050005)

ed il codice identificativo gara (CIG 336424137F). L'Appaltatore, a pena di nullita del presente

contratto, assume gli obblighi di rintracciabilita. Qualora le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o poste il contratto é risolto.

4. | pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati direttamente

dalla Stazione Appaltante al subappaltatore tramite bonifico bancario.

ARTICOLO 13 - (Obblighi dell’Appaltatore nei confro  nti dei propri lavoratori dipendenti)

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per i lavoratori metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresi, ha I'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere

dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi

nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute

nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento del saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto &

subordinato all’acquisizione del DURC (documento unico di regolarita contributiva). Qualora, su

istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni

sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, la Stazione

Appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti

all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione

definitiva.

ARTICOLO 14 - (Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione.

ARTICOLO 15 - (Ordini della direzione lavori)




Nel caso che I'’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu
gravosi di quelli previsti nel presente CSA, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la
corresponsione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di

dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve
si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ARTICOLO 16 - (Risoluzione del contratto)

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, 0 non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori,
ed in generale, in tutti i casi previsti dalla legge la Stazione Appaltante avra il diritto di procedere
all’'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.
ARTICOLO 17 - (Registrazione)

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al
pagamento dell'l.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 18 - (Interpretazione del contratto)

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del CSA, prevalgono queste ultime
ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del CSA con gli elaborati tecnici,
prevalgono le prime.

ARTICOLO 19 - (Foro competente)

Il Foro competente € Vicenza.

lo, dr. Luigino Disegna, direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo e responsabile unico del
procedimento ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo
sottoscrivono.

Questo atto occupa cinque intere facciate scritte con sistema elettronico.

L'Impresa Il Direttore della Sezione
Il legale rappresentante Innovazione e Sviluppo
) (RUP - Dr. Luigino Disegna)




