
 
 
N° _________  Rep. _____________ 
 
Thiene ________________________ 
 
 
Contratto per : Adeguamento alla normativa di preve nzione incendi dell’edificio Uffici.  
      CIG 336424137F  CUP E18B11000050005 
 
 
L’anno 2011 il giorno __ del mese di _____________ presso la sede di Veneto Agricoltura di Thiene 
(VI), via S. Gaetano, 74 si sono riuniti il Dr. Luigino Disegna, direttore della Sezione Innovazione e 
Sviluppo e responsabile unico del procedimento che agisce in nome, per conto e nell’interesse di 
Veneto Agricoltura (nel prosieguo denominata anche Stazione Appaltante), C.F. 92121320284; 
-il Sig. _______________________ legale rappresentante dell’impresa 
___________________________________ (nel prosieguo denominata Appaltatore) con sede in via 
________________, n. ____ Cap.  ______Loc.  ______________ Prov. ____ C.F. 
/P.IVA_____________________________  
 
PREMESSO 
 
- che con Disposizione dell’Amministratore Unico dell’Azienda Veneto Agricoltura n. ______ del 
______________ è stato conferito incarico all’Ing. Ivano Carollo dello Studio Tecnico Brazzale-Carollo 
per la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori sopra citati per l’importo a base d’asta di euro 
70.309,50 (settantamilatrecentonove/50) ed euro 1.097,98 (millenovantasette/98) per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  
- che l’opera è stata finanziata con fondi propri di Veneto Agricoltura; 
- che il responsabile del procedimento, ha approvato e validato gli elaborati che fanno parte del 
progetto esecutivo; 
- che, da parte del responsabile unico del procedimento, sono stati determinati gli elementi a contrarre 
ed è stato disposto di affidare i lavori mediante affidamento in economia-cottimo fiduciario, con il 
sistema di realizzazione dei lavori a corpo e a misura secondo quant’altro specificato nel Capitolo 
Speciale d’Appalto (nel prosieguo CSA) dei lavori di cui al presente contratto; 
- che in data __________ è stata indetta la procedura per l’appalto dei lavori di cui trattasi da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- che con Decreto n. ___ del ___________ del Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo i 
suddetti lavori sono stati affidati all’impresa ___________________________, con sede in 
via_______________, n. __ cap. ________  Loc. _______________ prov. ________ che ha offerto il 
ribasso del __ % (___________ per cento), sui prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari di progetto e quindi 
per un importo complessivo di euro ___________ (__________________) costituito dall’ offerta di 
euro __________ (__________________), oltre ad euro 1.097,98 (millenovantasette/98) per gli oneri 
per la sicurezza, oneri fiscali esclusi;  
- che la ditta ____________________ è risultata vincitrice con un punteggio complessivo pari a 
__________ (__________________);  
- che con Decreto n. ___ del ___________  del Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo la gara 
è stata definitivamente aggiudicata alla succitata Ditta, alle condizioni dette, a seguito del riscontro 
della regolarità delle procedure seguite; 



- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la composizione societaria, la 
capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’impresa aggiudicataria; 
- che l’Appaltatore ha presentato nei termini la documentazione richiesta prima dell’inizio dei lavori 
(piano operativo di sicurezza, iscrizione alla camera di commercio, posizioni assicurative, garanzia 
definitiva), acquisita al protocollo generale della Stazione Appaltante in data __________al n. 
___________dal quale risulta che nulla osta all’affidamento dell’incarico di esecuzione dei lavori 
 
PREMESSO QUANTO SOPRA 
 
ARTICOLO 1 - (Premesse) 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo 
patto. 
ARTICOLO 2 - (Condizioni di appalto) 
Nell’accettare i lavori sopra designati l’Appaltatore dichiara: 
- di aver preso conoscenza di tutti gli atti e gli elaborati costituenti il progetto dei lavori di cui al 
presente contratto, e di non avere in proposito alcuna riserva od opposizione da manifestare; 
- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori 
e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 
- di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in 
correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori; 
- di aver valutato nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei 
materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti ed in definitiva, di tutte le 
circostanze generali e particolari che influiscono sulla realizzazione del progetto; 
- di avere valutato i tempi del cronoprogramma dei lavori adeguati e sufficienti; 
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori. 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi 
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da 
altre norme del CSA) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi 
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più 
aggiornati sistemi costruttivi. 
ARTICOLO 3 - (Osservanza di leggi e regolamenti) 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
ARTICOLO 4 - (Oggetto dell’appalto) 
La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che, come sopra 
rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione 
incendi dell’edificio Uffici presso la sede operativa di Thiene. 
ARTICOLO 5 - (Corrispettivo dell’Appalto e modalità  di pagamento) 
1. La Stazione Appaltante pagherà all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente 
contratto, il corrispettivo di euro _________  (___________________) comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, oltre IVA, a seguito del ribasso del ___ % (_________ per cento) effettuato sul prezzo a 
base d’asta, somma risultante dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 
2. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che l’onere complessivo di cui al 
presente contratto, trova copertura a valere sulle disponibilità della D.A.U. n. ___ del _________ al 
capitolo _______ del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario _____. Avverte, inoltre, 
l’Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del 
contratto medesimo e con il numero dell’impegno di spesa. 



3. La Stazione Appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore è soggetta 
alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le 
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto. 
4. Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascuna rata del prezzo 
d’appalto è determinata: 
a) per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità 
di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario; 
b) per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di 
lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore 
totale della parte a corpo. 
5. La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’Appaltatore, in un’unica soluzione, mediante 
bonifico bancario da emettersi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare ed 
approvata e  dall’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. 
6. A seguito dell’entrata in vigore della legge relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore 
ed i subappaltatori sono tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche in 
via non esclusiva) alla presente realizzazione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente opera 
vanno registrati su questi conti correnti e devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali. Per 
la tracciabilità i bonifici devono riportare, per ogni transazione, il codice univoco di progetto (CUP 
E18B11000050005) ed il codice identificativo gara (CIG 336424137F). L’Appaltatore, a pena di nullità 
del presente contratto, assume gli obblighi di rintracciabilità. Qualora le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di banche o poste il contratto è risolto.  
ARTICOLO 6 - (Temine di esecuzione e penalità) 
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 45 (quarantacinque)  naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
Nel caso di mancato rispetto del termine, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene 
applicata una penale pari all’1‰ (uno) per mille  dell’importo contrattuale. 
ARTICOLO 7 - (Consegna lavori) 
La Stazione Appaltante provvederà alla consegna dei lavori entro e non oltre 45 (quarantacinque) 
giorni consecutivi dalla data odierna. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 45 (quarantacinque) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
ARTICOLO 8 - (Variazione dei lavori) 
1. L’importo di cui all’art. 5 resta fisso ed invariabile. È ammessa la revisione prezzi secondo la 
normativa vigente. 
2. La Stazione Appaltante ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di 
1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. 
ARTICOLO 9 - (Obblighi dell’Appaltatore) 
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti 
elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, già sottoscritto dallo stesso per integrale 
accettazione, approvati e validati dal responsabile unico del procedimento, agli atti della Stazione 
Appaltante (prot. n. 25536 del 20/10/2011) e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti 
anche se non materialmente allegati: 
- preventivo di spesa, stima dei costi della sicurezza, quadro economico, lista categorie lavoro e 
forniture, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d’appalto (CSA), piano di sicurezza e 
coordinamento (PSC), cronoprogramma dei lavori, manutenzione, tutti gli elaborati grafici di progetto 
(8 tavole). 
2. L’appaltatore dichiara di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati 
elencati al precedente comma 1, che restano depositati agli atti della Stazione Appaltante (citato prot. 
n. 25536 del 20/10/2011). 
3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del CSA di cui al precedente 
comma 1. 
4. L’Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) indicato nel precedente comma 1, redatto dall’Ing. Ivano Carollo. 
5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di 
Sicurezza (POS).  



ARTICOLO 10 - (Garanzia definitiva) 
1. L’ Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito una 
garanzia fideiussoria, di importo pari al 10,00% (dieci/00) del costo dell’opera, per euro _______ 
(___________________________________), rilasciata da “_____________________________", 
agenzia di ___________ in data _____________, polizza n. ___________________________. 
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di 
valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione 
medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione Appaltante debba, durante 
l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 
ARTICOLO 11 - (Polizza assicurativa) 
L’Appaltatore ha prodotto copia della polizza di assicurazione, per danni di esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi, rilasciata da "_____________________________", agenzia di 
___________ , in data _____________, dell’importo di euro 72.000,00 (euro settantaduemila) per 
danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione (all risks) e di euro 
500.000,00 (euro cinquecentomila) sulla copertura assicurativa della responsabilità civile durante 
l’esecuzione delle opere (R.C.T.)  
ARTICOLO 12 - (Subappalto) 
1. La Stazione Appaltante prende atto che l’Appaltatore ha indicato in offerta, l'intenzione di ricorrere 
al subappalto/scorporo in corso d'opera per l’esecuzione delle  seguenti lavorazioni: 
a) opere di_________________; 
b) opere di ____________________________: 
c) opere di ________________________________. 
2. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi di legge. 
3. Per la legge relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti 
ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche in via non esclusiva) alla 
presente realizzazione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente opera vanno registrati su 
questi conti correnti e devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali. Per la tracciabilità i 
bonifici devono riportare, per ogni transazione, il codice univoco di progetto (CUP E18B11000050005) 
ed il codice identificativo gara (CIG 336424137F). L’Appaltatore, a pena di nullità del presente 
contratto, assume gli obblighi di rintracciabilità. Qualora le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o poste il contratto è risolto. 
4. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati direttamente 
dalla Stazione Appaltante al subappaltatore tramite bonifico bancario. 
ARTICOLO 13 - (Obblighi dell’Appaltatore nei confro nti dei propri lavoratori dipendenti) 
L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i lavoratori metalmeccanici e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto 
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
L’Appaltatore, altresì, ha l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere 
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi 
nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute 
nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. 
Il pagamento del saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è 
subordinato all’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). Qualora, su 
istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni 
sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, la Stazione 
Appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti 
all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione 
definitiva. 
ARTICOLO 14 - (Divieto di cessione del contratto) 
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione. 
ARTICOLO 15 - (Ordini della direzione lavori) 



Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai 
patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più 
gravosi di quelli previsti nel presente CSA, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la 
corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di 
dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante a spese impreviste, resta 
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve 
si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 
ARTICOLO 16 - (Risoluzione del contratto) 
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, 
all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle 
condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, 
ed in generale, in tutti i casi previsti dalla legge la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere 
all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso. 
ARTICOLO 17 - (Registrazione) 
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al 
pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa. 
ARTICOLO 18 - (Interpretazione del contratto) 
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del CSA, prevalgono queste ultime 
ove non altrimenti disposto. 
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del CSA con gli elaborati tecnici, 
prevalgono le prime. 
ARTICOLO 19 - (Foro competente) 
Il Foro competente è Vicenza. 
 
Io, dr. Luigino Disegna, direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo e responsabile unico del 
procedimento ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo 
sottoscrivono. 
Questo atto occupa cinque intere facciate scritte con sistema elettronico. 
 
                        
                 L’Impresa       Il Direttore della Sezione   
         Il legale rappresentante                  Innovazione e Sviluppo  
             (________________)              (RUP - Dr. Luigino Disegna) 


